



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO MANUTENZIONE E.P.

N. 1822 del registro delle determinazioni

del 22/12/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE - CLUSTER 2 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO
- CUP: J72H22000470006. DETERMINA A
CONTRARRE.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che,

- con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successivamente, con il Decreto-Legge 6 Maggio 2021 n. 59 recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", si è inteso approvare il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il 13 Luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la valutazione del PNRR italiano, sulla base della proposta della Commissione, mediante l'adozione della decisione di esecuzione (doc. 10160/21) di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/241;
- con il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 Agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 Settembre 2021) è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- **il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia** è lo strumento per cogliere la grande occasione per rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa, da cui sono assegnate le risorse da utilizzare entro l'annualità 2026 e si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo – (1) digitalizzazione e innovazione, (2) transizione ecologica, (3) inclusione sociale – e si articola in 16 Componenti, raggruppate in sei Missioni (aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU): Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile, Istruzione e Ricerca, Inclusione e Coesione, Salute. Le Componenti sono aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme;

Vista in particolare, la Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "*Sport e inclusione sociale*" del PNRR, che prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate;

Visto, il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 che, all'articolo 2, comma 4, ha stabilito che "*nell'ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport*";

Visto il Decreto-legge del 09.06.2021 n.80, convertito con modificazioni, dalla Legge 06.08.2021 n.113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia*";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista, la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'art. 17;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale vengono assegnati € 700 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sport;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, e ss.ms.ii., recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Considerato che,

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5- Componente 2- Investimento 3.1 (M.5 C.2 Inv-3.1) "Sport e inclusione sociale", si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane;
- al fine di **dare attuazione alla Missione su richiamata** - M.5 C.2 Inv-3.1- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport del 23 marzo 2022 veniva approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per il finanziamento di progetti relativi ai Cluster 1 (CUP J55E22000170006) e 2 (CUP J53I22000120006), con una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 700.000.000,00 finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU ed ha come finalità la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi;
- in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, è stato pubblicato apposito avviso pubblico nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione", con una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 700.000.000,00 finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU e ha come finalità la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi;
- il Comune di Altamura ha inviato la propria manifestazione di partecipazione all'Avviso Pubblico summenzionato in data 22.04.2022, candidando due proposte progettuali di seguito elencate:
 - Cluster 1: "Realizzazione impianto sportivo polivalente indoor presso il quartiere Trentacapilli" - CUP: J75B22000150006. L'importo complessivo per la realizzazione dell'opera è pari a € 2.700.000,00, di cui €1.700.000,00 a valere sulle risorse del PNRR e € 1.000.000,00 a titolo di compartecipazione alla spesa a carico del Soggetto Attuatore;
 - Cluster 2: "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio D'Angelo" - **CUP: J72H22000470006** il cui importo complessivo per la realizzazione dell'opera è pari a € 800.000,00 a valere sulle risorse del PNRR;

Preso atto che,

- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport, in data 24 agosto 2022, a seguito della definizione della fase concertativo-negoziata sono stati pubblicati gli elenchi di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2, nel quale sono stati inseriti gli interventi candidati, tra cui quello relativo ai lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2"**;
- il documento concernente l' "Accordo di concessione di finanziamento" tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sport e il Comune di Altamura, relativo alla M5.C2.I3.1 "Sport e inclusione sociale",

è stato acquisito in data 04/10/2022 ed è stato successivamente sottoscritto in data 04.11.2022 dal legale rappresentante, Vice Sindaco Avv. Raffaella Petronelli, giusta Decreto n. 83 dell' 11.10.2021 ;

- l'intervento ammesso (Cluster 2), ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere b) e d) del D.P.R. 380/2001, si configura come intervento di "manutenzione straordinaria" e "ristrutturazione edilizia" e risponde alle necessità di ampliare la dotazione di strutture sportive a servizio della comunità cittadina;

Evidenziato che, gli obiettivi del PNRR, sia strutturali che finanziari sono misurati mediante Target e milestones, ed in particolare per:

1. M5C2-21 prevede le seguenti scadenze, entro il T1-2023:

- *Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi:*
 - a) *costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese;*
 - b) *fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport;*
 - c) **riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.);**
- *L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia;*

2. M5C2-22, entro il T2 2026:

- *Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive...: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia;*

Visto in particolare, l'art. 4 ad oggetto "Termini di attuazione dell'intervento, durata e importo dell'accordo" relativo all' "Accordo di concessione di finanziamento" tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport e il Comune di Altamura , che indica quale termine perentorio di **aggiudicare i lavori entro il 31.03.2023** per la Missione M.5 C.2 Inv-3.1;

Ritenuto necessario, al fine del rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma relativo all'intervento in oggetto:

- affidare il Servizio di Ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (P.F.T.E.) da porre a base di gara;
- individuare la procedura per l'affidamento dei lavori atta a perseguire nel rispetto dei principi costituzionali di correttezza efficacia e celerità dell'azione amministrativa, gli obiettivi del PNRR;

Preso atto che,

- il Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", al fine di accelerare gli affidamenti dei lavori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1 bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ammette **l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, giusto art. 48 comma 5, della richiamata Legge n.108/2021, "...mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo..."**;
- il MIMS, a seguito del parere favorevole dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 30/08/2021 ha pubblicato le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica" in una formula rinnovata per contenuti e metodologia adeguata nella disciplina per l'attuazione del PNRR, tale da consentire alle stazioni appaltanti di usare una **procedura integrata** per aggiudicare la realizzazione dell'opera;
- ai fini della definizione dell'intervento le linee guida richiamate, a valle delle valutazioni del fabbisogno esigenziale e delle alternative progettuali, prevedono la redazione del **Documento di Indirizzo della Progettazione** redatto dal RUP, il quale costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione";

Ritenuto di dover assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e che, pertanto, si è reso necessario definire criteri stringenti e selettivi per individuare i potenziali territori che presentano una situazione di maggior disagio economico e sociale e di maggior carenza di impianti, partendo da un patrimonio conoscitivo oggettivo, basato sulle risultanze derivanti dall'analisi e dall'esame del censimento nazionale degli impianti sportivi;

Vista la nota n.8576 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport ricevuta a mezzo PEC in data 13.07.2022, acquisita da questo Ente con prot. n. 63982 del 13.07.2022, la quale comunicava che, all’esito della preliminare fase istruttoria, la candidatura del Comune di Altamura superava la fase di ammissione relativamente al Cluster 2;

Dato atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2022, con la quale è stato previsto, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, l’inserimento dell’intervento *de quo* nel Piano triennale delle OO.PP, 2022-2024 annualità 2022, mediante opportuna variazione del Piano Triennale stesso, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 5 comma 9, lett. b) e comma 11, D.M. 14/2018 nel modo seguente:

Aggiunta di uno o più Lavori in conseguenza di atti amministrativi statali o regionali- Art. 5 co. 9 lett. b) DM 14/2018				
Anno	CUP	Descrizione	Importo	Finanziamento
2022	J72H22000470006	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio comunale D’Angelo	800.000,00	PNRR, M5C2.3 – Inv. 3.1

Richiamati:

- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto che “Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”;

Considerato che in data 15 settembre 2021 è stato adottato il DPCM di cui al comma 1044 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n.178/2020 il quale stabilisce che le Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono responsabili, anche per il tramite delle strutture di cui all’art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell’avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finale, nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti;

Preso atto che,

- l’impianto sportivo oggetto dell’intervento insiste su area di proprietà del Comune di Altamura, identificata catastalmente al foglio 160 particella 1194 e destinata ad “Attrezzature sportive e di spettacolo” (zona F4 del P.R.G.), è collocato in area periferica ben collegata alla rete viaria extraurbana e rappresenta l’attrezzatura outdoor più estesa del territorio comunale. Lo stesso attualmente ospita un campo di calcio in erba circondato da una pista a quattro corsie;
- l’intervento di rigenerazione prevede le seguenti attività:
 - a) il rifacimento della superficie della pista per la corsa;
 - b) la creazione di spazi ulteriori per consentire le attività di atletica leggera, quali il salto in alto, il salto in lungo, il lancio del disco, la cui rigenerazione è intesa quale azione di inclusione sportiva e sociale finalizzata ad offrire sul territorio spazi per altre discipline sportive attualmente non valorizzate;
 - c) la dotazione di un impianto fotovoltaico i cui pannelli saranno ubicati sulla copertura della tribuna coperta avviando così un processo di riduzione dei consumi energetici e aumentando la performance di efficienza energetica;
 - d) la gestione di questo spazio pubblico, da attribuirsi anche ad altre associazioni sportive, oltre a quelle calcistiche;
- l’intervento sarà realizzato nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, in accordo con i principi del DNSH e si pone i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare l’impianto sportivo esistente a servizio del territorio, mediante l’inserimento di ulteriori discipline sportive, quali l’atletica leggera e il gioco delle bocce, per favorire la pratica sportiva ed i processi di socializzazione ed integrazione ad essa connessi, oltreché renderlo fruibile a persone diversamente abili.
 - b) recuperare l’area urbana in cui si inserisce, attraverso la creazione di un aggregatore in grado di accogliere e integrare le diverse esigenze della comunità cittadina, completando e valorizzando il contesto circostante;

c) attrarre le comunità vicine, gli investimenti e la mobilità sociale;

Atteso che l'intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia del campo sportivo D'Angelo risponde alle necessità di ampliare la dotazione di strutture sportive a servizio della comunità cittadina, prevedendo il rifacimento della superficie della pista per la corsa e l'aggiunta di spazi per ulteriori attività garantendone l'accesso e la fruizione alle persone con disabilità attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche in conformità alla Legge n. 104/92, ai DPR n. 503/96 e n. 380/2001. I nuovi spazi previsti includeranno un impianto di atletica leggera utilizzabile da tutti gli atleti, siano essi normodotati che diversamente abili prevedendo:

- l'accessibilità della pista attraverso punti di ingresso e uscita privi di barriere architettoniche e adeguatamente posizionati per il raggiungimento delle zone di partenza delle corse e delle pedane dei lanci;
- l'asse di battuta per il salto in lungo non distante più di 2 metri dalla zona di caduta e le pedane di rincorsa avranno spazi di pertinenza laterali allo stesso livello, per evitare di creare problemi all'incolumità fisica degli atleti;
- il posizionamento delle pedane per il lancio del peso e del disco non parzialmente sull'erba per permettere un accesso agevole anche agli atleti in carrozzina. Le pedane saranno provviste di fori per l'inserimento di viti e anelli per l'ancoraggio delle sedie da lancio;

Evidenziato che questa Amministrazione interviene nel richiamato Cluster 2 sia in qualità di Soggetto Beneficiario sia in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento ammesso a finanziamento a valere sul PNRR;

Preso atto che con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, comma 1 lett. a) punto 1.2 del D. L. 77/2021, convertito con L. 108 del 29.07.2021, impone ai Comuni non capoluogo, di procedere alle acquisizioni di forniture, servizi e lavori, oltre che con le modalità indicate dall'art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016, attraverso le Unioni di comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di provincia.

Atteso che,

1. nell'area metropolitana di Bari, giusta art. 1 della legge 07.04.2014, n. 56, a far data dal 1° gennaio 2015, è subentrata alla ex Provincia di Bari la Città Metropolitana a cui, per quanto innanzi detto, i Comuni della medesima area possono affidare la gestione delle procedure in parola;
2. con Decreto n. 333 del 24.11.2021, il Sindaco metropolitano ha istituito l'Ufficio dedicato alle procedure d'appalto afferenti al PNRR e al PNC, incardinandolo presso il Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Bari;

Rilevato che con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 17.05.2022, trasmessa con nota acquisita in atti al prot. 46895 del 23.05.2022, il Comune ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di cui al citato art. 1, comma 1, lett a), della legge n. 55 del 2019 e ss.mm.ii., affidando alla CMB la gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del Protocollo d'Intesa;

Richiamati:

- l'art.31 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016, secondo il quale *“gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice ...”*;
- l'art.32 comma 2, che recita *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...”*;
- l'art.1, comma 2 lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito il Legge n. 108/2021, il quale dispone che: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”*;
- l'art.32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita come di seguito: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante*

scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;

- l'art.216 c.4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale sancisce che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia (...)”;
- l'art.3 delle Linee Guida n.1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.973 del 14 settembre 2016 aggiornate al D.lgs.n.56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018;
- l'art.192 del D.lgs.n.267/2000, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l' art. 5 comma 9 lett. b) e comma 11, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto: “ Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità” che recita:
 - comma 9)** - I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
 - b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 - comma 11)** - Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
- Il Decreto Semplificazioni di cui al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

“Titolo I - **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA**
Capo I -SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art.1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.** In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.”;
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:**
 - a. affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi **compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.** In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, **anche senza consultazione di più operatori economici,** fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”;

b. ...omissis...”;

3. **Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre**, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. **Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **salvo** che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano **particolari esigenze** che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

...omissis...

5-bis All'**articolo 36, comma 2, lettera a)**, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «**La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria**».

Riferito che, con **Determinazione Dirigenziale n. 893 del 08.07.2022** avente ad oggetto “**Nomina dei RUP relativi agli interventi nell'ambito del PNRR**” è stato individuato e nominato lo scrivente **ing. Giovanni MELE**, quale Responsabile unico del procedimento relativo all'intervento in oggetto:

- Cluster 2 “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO- PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE;**

Dato atto che,

1. il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento ha prodotto il **Documento di Indirizzo della Progettazione (D.I.P)**, completo degli allegati di cui al presente provvedimento per farne parte integrante, al fine di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, mediante l'individuazione un professionista esterno dotato di apposita competenza professionale cui attribuire il servizio di redazione del PFTE e della Relazione Archeologica, attraverso l'affidamento diretto nei limiti di quanto previsto dall'art. 51 comma 1) della Legge 108 del 29.07.2021 ;

Verificato altresì che, è opportuno e necessario:

1. **avviare** la procedura di affidamento a professionista esterno abilitato, in possesso dei requisiti per lo svolgimento del Servizio di Ingegneria e Architettura a cui affidare **l'incarico della redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica** dell'intervento ad oggetto: “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO**” e ad **un archeologo a cui affidare l'incarico per la redazione della “Relazione Archeologica”**;
2. **affidare** a un professionista (e/o società di professionisti, R.T.P. etc.) esterno la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e ad un archeologo a cui affidare la redazione della “**Relazione Archeologica**”, atteso che il personale interno è impegnato a gestire i numerosi procedimenti che attualmente gravano su questo Settore, poiché il Comune di Altamura risulta beneficiario di notevoli finanziamenti sia in ambito di PNRR (circa 60 milioni di euro) che di ulteriori finanziamenti, aventi tutti una stringente tempistica (fine lavori e collaudo entro il 31.12.2026), oltre che la gestione delle attività ordinarie di manutenzione del patrimonio comunale e rilascio di pareri sulle varie attività dell'Ente;
3. **procedere** alla redazione e alla validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica comprensivo della redazione della Relazione Archeologica;
4. **affidare** la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori di cui al punto 1), sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5 ai sensi della Legge 108/2021 art. 48 comma 5 ;

Calcolato che, sulla base delle prestazioni specifiche e dei parametri di cui al D.M. 17.06.2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi

dell'art.24 c.8 del D.lgs. n. 50/2016", per le prestazioni relative alla redazione del P.F.T.E. (Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica) e della Relazione Archeologica, si è proceduto al calcolo del corrispettivo del servizio di che trattasi, da cui risulta che, l'importo dell'affidamento del servizio professionale ed intellettuale *de quo* ammonta a complessivi € **18.971,29** oltre IVA (22%) pari ad € **4.340,63** e cassa (4%) pari ad € **758,85**, il tutto come di seguito dettagliato in tabella:

IMPORTI CALCOLATI GIUSTA D.M. 17.06.2016				
Opera	Importo netto	Oneri previdenziali	IVA (22%)	Importo lordo
	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO	€ 18 971,29	€ 758,85	€ 4 340,63	€ 24 070,77
<i>totale</i>	€ 18 971,29			

Rilevato altresì che,

- l'importo del corrispettivo consente l'affidamento diretto dell'incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) come modificato dal disposto combinato art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- ricorre la fattispecie di cui all'art.37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per cui la Stazione appaltante-Comune di Altamura "...fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro ..."
- non trova obbligo di applicazione quanto disposto dalla normativa PNRR che con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, comma 1 lett. a) punto 1.2 del D. L. 77/2021, convertito con L. 108 del 29.07.2021, impone ai Comuni non capoluogo di provincia, di procedere alle acquisizioni di forniture, servizi e lavori, oltre che con le modalità indicate dall'art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016, **attraverso le Unioni di comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di provincia;**

Evidenziato che,

- l'importo del corrispettivo consente l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito il Legge n. 108/2021 secondo cui le Stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Consip S.P.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura di servizi comparabili alle quali poter eventualmente aderire, ai sensi dell'art.26, c.1 della L. n.448/1999 e successive integrazioni e modifiche;
- nel rispetto del principio di rotazione e a tutela dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza propri della Pubblica Amministrazione, è possibile procedere all'individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio per la progettazione di fattibilità tecnica economica (PFTE) dell'intervento in questione attingendo dall'elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e di altri Servizi Tecnici di importo stimato inferiore a € 139.000,00 Euro, approvato dall'Ente con Determinazione Dirigenziale n. 669 del 17.05.2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n.267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, la determinazione a contrarre deve contenere gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito riportati:

oggetto dell'affidamento	Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO" - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- CLUSTER 2	
importo	importo corrispettivo b.a.	€ 18 971,29
	norma applicata calcolo corrispettivo	D.M. 17.06.2016
	importo oneri previdenziali (4%)	€ 758,85
	aliquota IVA	22%
	importo IVA	€ 4 340,63

	<i>totale importo lordo</i>	€ 24 070,77
<i>criterio di scelta del contraente</i>	affidamento diretto ai sensi dell'art.51, comma 1 lett.a) punto 2.1 della legge 108 del 29.07.2021	
<i>durata del contratto</i>	45 giorni secondo i termini riportati nello schema di contratto	
<i>finalità dell'affidamento</i>	- redazione progetto di fattibilità tecnico economica - redazione della Relazione Archeologica	
<i>modalità sottoscrizione contratto</i>	sottoscrizione di contratto (convenzione) di incarico professionale mediante apposizione di firma digitale	
<i>allegati</i>	all_A. schema di contratto; all_B. Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi (ex D.M. 17.06.2016) all_C. schema lettera invito_PFTE all_C.1 schema lettera invito_Archeologo all_D. scheda modello "A" all_E. scheda modello "A1" all_F. Schema Disciplinare all_G. D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) e relativi allegati;	
<i>CUI:</i>	82002590725202200013	
<i>CUP:</i>	J72H22000470006	
<i>CIG:</i>	n.a.	

Verificato che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 560/2017 – non avendo ancora l'Ente adempiuto agli obblighi di programmazione formativa, organizzativa e gestionale del proprio personale dipendente (fissati dall'art. 3 del citato D.M. 560/2017), il servizio tecnico in affidamento non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 23, c. 13, del D.lgs. 50/2016, pertanto, nell'esecuzione della progettazione, non è possibile richiedere agli operatori economici l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia di cui all'art. 23, comma 1, lett. h) del D.lgs. 50/2016;

Evidenziato che,

- l'importo del servizio tecnico a base di gara per l'intervento ad oggetto: “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- CLUSTER 2**” sopra individuato è inferiore ad € 139.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, c.1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii.;
- Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 50/2016, “*a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici*”;
- il **Quadro Economico** dell'intervento di cui al D.I.P. è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
n.	descrizione	Importo €
A)	LAVORI	
a.1	E.11 – Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	360.000,00 €
a.2	IA.03- Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici	80.000,00 €
a.3	S.03- Strutture o parti di strutture in cemento armato	40.000,00 €
a.4	Oneri della sicurezza speciali- OSS	20.000,00 €
	Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.4)	20.000,00 €
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (a.1+a.2+a.3)	480.000,00 €
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3+a.4)	500.000,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Risoluzione delle interferenze	0,00 €
b.2	Ordigni bellici	0,00 €
b.3	Relazione specialistica e piano di conservazione-ornitologo	0,00 €
b.4	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche dirette e indirette e saggi archeologici	2.000,00 €
b.5	Allacciamenti (spese AQP ed altri sottoservizi)	2.000,00 €
b.6	Imprevisti (max 10% della voce A)	50.000,00 €
C)	SPESE TECNICHE GENERALI	
c.1	Relazione per verifica preventiva dell'interesse archeologico	962,15 €
c.2	Relazione geologica	0,00 €
c.3	Progetto di fattibilità tecnico ed economica e prime indicazioni sulla sicurezza	18.009,14 €
c.4	Progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in F.P.	27.314,60 €
c.5	Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in F.E.	25.013,11 €
c.6	Direzione Lavori	41.454,67 €

c.7	Supporto al R.U.P.	4.000,00 €
c.8	Verifica progettazione art.26 codice appalti	12.828,66 €
c.9	Collaudo	9.870,78 €
c.10	Spese per commissione giudicatrice	2.000,00 €
c.11	Sorveglianza archeologica (appl. Tariffa oraria a vacanza art.6 DM17/06/2016) 20ore x € 50,00	1.000,00 €
c.12	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (c.1+....c.11) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di c.1+....c.11)	2.279,25 €
c.13	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (c.1+....c.11) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di c.1+....c.11)- non dovuto in quanto finanziamenti comunitari	0,00 €
c.14	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3+a.4) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di a.1+a.2+a.3+a.4)	8.000,00 €
c.15	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3+a.4) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di c.1+....c.11)- non dovuto in quanto finanziamenti comunitari	0,00 €
c.16	Spese per pubblicità, pubblicazioni, contributo anac, omnicomprensive	375,00 €
c.17	Accantonamenti ex. art. 106 comma1 lett. a) D.lgs. 50/2016	4.601,24 €
D)	IVA SU LAVORI, SPESE TECNICHE E CASSA E ARROTONDAMENTI	
d.1	I.V.A. su lavori (10%)	50.000,00 €
d.2	I.V.A. su somme a disposizione D.LL. Per risoluzione interferenze	0,00 €
d.3	Oneri contributivi su spese tecniche (4% di c.1+....c.10)	5.698,12 €
d.4	Iva 22% su spese tecniche e oneri contributivi (22% di c.1+...c.10+d.3)	32.593,27 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+.....+ d.4)		300.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO		800.000,00 €

Dato atto altresì che:

- con la conseguente Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2022 la suddetta variazione al Piano triennale delle OO.PP, 2022-2024 è stata approvata e contestualmente è stata approvata altresì apposita a variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 prevedendo i relativi stanziamenti nell'esercizio 2022;
- che tale anticipazione degli stanziamenti a valere sul Bilancio 2022, sulla base di quanto stabilito dalle riunioni della Cabina di Regia, in particolare nelle sedute del 11.10.2022 (Verbale n. 3) e del 14.11.2022 (Verbale n. 4), i cui esiti sono stati formalmente recepiti con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 01.12.2022 avente ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI", garantisce l'ottimale realizzazione degli interventi già ammessi a finanziamento;
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e smi, Allegato n. 4/2, punto 5.4, è possibile procedere con l'accertamento ed impegno dell'intero importo del Q.E. dell'opera, che sarà reimputata mediante generazione del Fondo Pluriennale Vincolato secondo l'esigibilità definita dal progetto esecutivo, atteso che i sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e smi, Allegato n. 4/2, punto 5.4.9, è possibile procedere con l'impegno dell'intero importo del Q.E. dell'opera con reimputazione della stessa all'esercizio successivo mediante FPV, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:

"a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale ;

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo" e che "In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo".

- Conseguentemente, con Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 20.12.2022 è stata approvata variazione al bilancio di previsione 2022-2024, sia in termini di competenza che di cassa, la cui approvazione consente l'adozione degli atti gestionali conseguenti;

Rilevato che con l'adozione del presente provvedimento, ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) e che, pertanto, si può procedere:

1 all'accertamento dell'importo dell'intervento in parola in entrata come di seguito:

<i>fondi del V LIVELLO</i>				<i>p.c.f. 4.02.01.01.001</i>	
<i>cap.</i>	<i>bil.</i>	<i>codif.bil.</i>	<i>denominazione</i>	<i>accertamento nr.</i>	<i>importo</i>
138050	2022	4.0200.01	Contributo agli Investimenti da Amministrazioni Pubbliche	2183/2022	€ 800.000,00

2 all'impegno dell'intero importo dell'intervento come di seguito:

<i>fondi del V LIVELLO</i>				<i>p.c.f. 2.01.09.016</i>	
<i>cap.</i>	<i>bil.</i>	<i>codif.bil.</i>	<i>denominazione</i>	<i>Impegno nr.</i>	
1954024	2022	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	2719/2022	

3 alla prenotazione e sub-impegno, a valere sulle voci c.1, c.3, d.3 e d.4 (campo IVA e cassa calcolate sulle voci c.1. E c.3) del Q.E. dell'intervento, la cui spesa complessiva pari ad **€ 24 070,77** dei quali **€ 18 971,29 per onorario, € 758,85 per contributo Inarcassa**, nella misura del 4% ed **€ 4 340,63 per IVA al 22%**, necessaria per il finanziamento del presente provvedimento, trova copertura finanziaria come di seguito:

<i>fondi del V LIVELLO</i>				<i>p.c.f. 2.02.01.09.016</i>	
<i>cap.</i>	<i>bil.</i>	<i>codif. bil.</i>	<i>denominazione</i>	<i>sub-impegno</i>	
1954024	2022	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	2719/1- 2022	

- l'intervento di che trattasi risulta iscritto nella Variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2022, ai sensi dell' art. 5 comma 9 lett. b) e comma 11) del Decreto 16 gennaio 2018 n. 14;
- all'intervento in questione sono stati assegnati
 1. il CUP: **J72H22000470006**;
 2. il CUI: **82002590725202200013**;
- per la procedura in oggetto il CIG sarà acquisito in sede di procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- per l'affidamento in questione, dato l'importo, non vi è l'obbligo dell'inserimento del servizio nel Programma biennale dei servizi e forniture come modificato dal disposto combinato art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 ;

Dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra relazionato, si propone al Responsabile P.O. dell'Unità di missione "Servizio Governance PNRR - PINQUA" l'adozione del presente provvedimento di affidamento del servizio di "Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica" e della redazione della "Relazione Archeologica" per l'intervento ad oggetto: **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- CLUSTER 2"**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni MELE

IL DIRIGENTE

Lette e condivise le motivazioni sopra riportate nella premessa del Responsabile del Procedimento, da intendersi qua integralmente riportate;

Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 200 n.267;

Visto l'art.94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.lgs. 30 marzo 2001 n.165;

Visto l' articolo 22 *"Impegno della Spesa"* del Regolamento di Contabilità dell'Ente avente ad oggetto *"La Gestione del Bilancio"*;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, per quanto ancora vigente;

Visto il Decreto Commissariale n. 1 del 13.12.2022 con il quale il Commissario Prefettizio ha conferito l'incarico di Dirigente del VI Settore *"Realizzazione Manutenzione Opere Pubbliche"* del Comune di Altamura, all' ing. B. Maiullari ;

Visto l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

DETERMINA

Richiamare ed approvare quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1. Prendere atto** che nell'ambito del PNRR M5 C2 Inv. 3.1 *"Sport e Inclusione Sociale"* questo ente, è beneficiario del finanziamento di € 800.000,00 per l'intervento di *"Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio comunale D'Angelo"* - Cluster 2, giusta Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport del 24 agosto 2022 e *"Accordo di concessione di finanziamento"* tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sport ed il Comune di Altamura, relativo alla M5.C2.I3.1 *"Sport e inclusione sociale"*, sottoscritto in data 04.11.2022 dal legale rappresentante, Vice Sindaco Avv. Raffaella Petronelli, giusto Decreto n. 83 dell' 11.10.2021 ;
- 2. Prendere atto e approvare** il Documento di indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) e dei relativi allegati, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ad oggetto: *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 – CUP: J72H22000470006 - CUI:82002590725202200013;*
- 3. Stabilire** di procedere all'affidamento del servizio per la progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica dell'intervento di *"Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio comunale D'Angelo"* e all'affidamento ad un archeologo a cui affidare l'incarico per la redazione della *"Relazione Archeologica"* ai sensi dell' art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 ;
- 4. Approvare e allegare**, a formarne parte integrante del presente provvedimento, i seguenti elaborati:

denominazione elaborato

All. A - schema di contratto;

All. B - Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi (ex D.M. 17.06.2016)

All. C - schema lettera invito
 All. D - scheda modello "A"
 All. E - scheda modello "A1"
 All. F - Schema Disciplinare
 All. G- D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) e relativi allegati;

5. Richiamare e approvare i seguenti elementi essenziali del presente provvedimento:

<i>oggetto dell'affidamento</i>	Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO" - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- CLUSTER 2	
<i>importo</i>	<i>importo corrispettivo b.a.</i>	€ 18 971,29
	<i>norma applicata calcolo corrispettivo</i>	D.M. 17.06.2016
	<i>importo oneri previdenziali (4%)</i>	€ 758,85
	<i>aliquota IVA</i>	22%
	<i>importo IVA</i>	€ 4 340,63
	<i>totale importo lordo</i>	€ 24 070,77
<i>criterio di scelta del contraente</i>	affidamento diretto ai sensi dell'art.51, comma 1 lett.a) punto 2.1 della legge 108 del 29.07.2021	
<i>durata del contratto</i>	45 giorni secondo i termini riportati nello schema di contratto	
<i>finalità dell'affidamento</i>	- redazione progetto di fattibilità tecnico economica - redazione della Relazione Archeologica	
<i>modalità sottoscrizione contratto</i>	sottoscrizione di contratto (convenzione) di incarico professionale mediante apposizione di firma digitale	
<i>allegati</i>	all_A. schema di contratto; all_B. Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi (ex D.M. 17.06.2016) all_C. schema lettera invito all_C.1. schema lettera invito_Archeologo all_D. scheda modello "A" all_E. scheda modello "A1" all_F. Schema Disciplinare all_G. D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) e relativi allegati;	
<i>CUI:</i>	82002590725202200013	
<i>CUP:</i>	J72H22000470006	
<i>CIG:</i>	n.a.	

6. Approvare il Quadro Economico dell'intervento di cui al D.I.P.:

QUADRO ECONOMICO		
n.	descrizione	Importo €
A)	LAVORI	
a.1	E.11 – Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	360.000,00 €
a.2	IA.03- Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici	80.000,00 €
a.3	S.03- Strutture o parti di strutture in cemento armato	40.000,00 €
a.4	Oneri della sicurezza speciali- OSS	20.000,00 €
	Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.4)	20.000,00 €
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (a.1+a.2+a.3)	480.000,00 €
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3+a.4)	500.000,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Risoluzione delle interferenze0	0,00 €
b.2	Ordigni bellici	0,00 €
b.3	Relazione specialistica e piano di conservazione-ornitologo	0,00 €
b.4	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche dirette e indirette e saggi archeologici	2.000,00 €
b.5	Allacciamenti (spese AQP ed altri sottoservizi)	2.000,00 €
b.6	Imprevisti (max 10% della voce A)	50.000,00 €
C)	SPESE TECNICHE GENERALI	
c.1	Relazione per verifica preventiva dell'interesse archeologico	962,15 €
c.2	Relazione geologica	0,00 €
c.3	Progetto di fattibilità tecnico ed economica e prime indicazioni sulla sicurezza	18.009,14 €
c.4	Progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in F.P.	27.314,60 €
c.5	Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in F.E.	25.013,11 €
c.6	Direzione Lavori	41.454,67 €

c.7	Supporto al R.U.P.	4.000,00 €
c.8	Verifica progettazione art.26 codice appalti	12.828,66 €
c.9	Collaudo	9.870,78 €
c.10	Spese per commissione giudicatrice	2.000,00 €
c.11	Sorveglianza archeologica (appl. Tariffa oraria a vacanza art.6 DM17/06/2016) 20ore x € 50,00	1.000,00 €
c.12	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (c.1+....c.11) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di c.1+....c.11)	2.279,25 €
c.13	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (c.1+....c.11) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di c.1+....c.11)- non dovuto in quanto finanziamenti comunitari	0,00 €
c.14	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3+a.4) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di a.1+a.2+a.3+a.4)	8.000,00 €
c.15	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3+a.4) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di c.1+....c.11)- non dovuto in quanto finanziamenti comunitari	0,00 €
c.16	Spese per pubblicità, pubblicazioni, contributo anac, omnicomprensive	375,00 €
c.17	Accantonamenti ex. art. 106 comma1 lett. a) D.lgs. 50/2016	4.601,24 €
D) IVA SU LAVORI, SPESE TECNICHE E CASSA E ARROTONDAMENTI		
d.1	I.V.A. su lavori (10%)	50.000,00 €
d.2	I.V.A. su somme a disposizione D.LL. Per risoluzione interferenze	0,00 €
d.3	Oneri contributivi su spese tecniche (4% di c.1+....c.10)	5.698,12 €
d.4	Iva 22% su spese tecniche e oneri contributivi (22% di c.1+....c.10+d.3)	32.593,27 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+.....+ d.4)		300.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO		800.000,00 €

7. Dare atto che:

- all'intervento in questione è stato assegnato il **CUP: J72H22000470006**;
- all'intervento in questione è stato assegnato il **CUI: 82002590725202200013**;
- per la procedura in oggetto il **CIG** sarà acquisito in sede di procedura di gara ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

8. Accertare in entrata l'importo dell'intervento in parola come di seguito:

fondi del V LIVELLO		p.c.f. 4.02.01.01.001			
cap.	bil.	codif.bil.	denominazione	accertamento nr.	importo
138050	2022	4.0200.01	Contributo agli Investimenti da Amministrazioni Pubbliche	2183/2022	€ .800.000,00

9. Impegnare la spesa complessiva pari ad **€ 800.000,00** dell' intero **Quadro Economico** necessaria per il finanziamento del presente provvedimento che trova copertura finanziaria come di seguito:

fondi del V LIVELLO		p.c.f. 2.01.09.016		
cap.	bil.	codif.bil.	denominazione	Impegno nr.
1954024	2022	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	2719/2022

10. Sub-impegnare, a valere sulle voci c.1, c.3, d.3 e d.4 (campo IVA e cassa calcolate sulle voci c.1. E c.3) del Q.E. dell'intervento, la spesa complessiva pari ad **€ 24 070,77** dei quali € 18 971,29 per onorario, € 758,85 per contributo Inarcassa, nella misura del 4% ed € 4 340,63 per IVA al 22%, necessaria per il finanziamento del presente provvedimento che trova copertura finanziaria come di seguito:

fondi del V LIVELLO		p.c.f. 2.02.01.09.016		
cap.	bil.	codif. bil.	denominazione	sub-impegno
1954024	2022	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	2719/1- 2022

11. Confermare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, e secondo quanto previsto dal Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Altamura - Triennio 2022-2024 – Aggiornamento 2021, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.5 del 31/01/2020 ed in particolare la misura MG7, quale **Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO- PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- CLUSTER 2 – CUP: J72H22000470006** l'ing. **Giovanni Mele**, Funzionario Tecnico dell'Ente, in possesso delle competenze e dei requisiti previsti dalle Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs.n.50/2016 recante "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", già nominato giusta **Determinazione Dirigenziale n. 893 del 08.07.2022** avente ad oggetto "Nomina dei RUP relativi agli interventi nell'ambito del PNRR";

12. **Dichiarare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, in capo al sottoscritto Dirigente;
13. **Dare atto**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

"Realizzazione Manutenzione Opere Pubbliche"

ING. BIAGIO MAIULLARI

Redatta da G.Mele:



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.290 del 22/12/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno:	2022 2719/0	Data: 21/12/2022	Importo: 800.000,00
ESERCIZIO: 2022	Subimpegno di spesa:	2022 2719/1	Data: 21/12/2022	Importo: 24.077,77
Oggetto:	PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO - CUP: J72H22000470006. DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2022 1954024	M5 C2.3 I3.1 CUP J72H22000470006 - FONDI PNRR - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo - TRASFERIMENTO MINISTERIALE		
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.U.P.: J72H22000470006	SIOPE: 2.02.01.09.016	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1954024 24.077,77 € -			
Beneficiario:	0000053 - DIVERSI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 2719/0	Data: 21/12/2022	Importo: 800.000,00
Oggetto:	PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO - CUP: J72H22000470006. DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2022 1954024	M5 C2.3 I3.1 CUP J72H22000470006 - FONDI PNRR - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo - TRASFERIMENTO MINISTERIALE		
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.U.P.: J72H22000470006	SIOPE: 2.02.01.09.016	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1954024 800.000,00 € -			
Beneficiario:	0000053 - DIVERSI			




Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.290 del 22/12/2022

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2022	<i>Accertamento di entrata</i>	2022 2183	Data: 21/12/2022	Importo: 800.000,00
Oggetto:	PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO - CUP: J72H2200047006. DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2022 138050	M5 C2.3 I3.1 CUP J72H22000470006 - FONDI PNRR - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo - TRASFERIMENTO MINISTERIALE		
Codice bilancio:	4.0200.01			SIOPE: 4.02.01.01.001
Piano dei conti f.:	4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1954024			
Debitore:	0001280 - MINISTERO DEL TESORO			

.....

ALTAMURA li, 21/12/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1755**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **MANUTENZIONE E.P.**

Oggetto: **PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO - CUP: J72H22000470006. DETERMINA A CONTRARRE.**

Nr. adozione settore: **290** Nr. adozione generale: **1822**

Data adozione: **22/12/2022**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **21/12/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, li

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li

IL FUNZIONARIO
