



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO MANUTENZIONE E.P.**

**N. 409 del registro delle determinazioni**

**del 15/03/2023**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Oggetto:**

**PNRR - M5C2 INV. 3.1- CLUSTER 2. NEXT  
GENERATION EU. MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STADIO  
COMUNALE D'ANGELO - CUP: J72H22000470006.  
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO  
CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED  
ESECUZIONE LAVORI**



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO****PREMESSO CHE**

Con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successivamente, con il Decreto-Legge 6 Maggio 2021 n. 59 recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", si è inteso approvare il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la valutazione del PNRR italiano, sulla base della proposta della Commissione, mediante l'adozione della decisione di esecuzione (doc. 10160/21) di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/241;

Con il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021) è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

**Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia** è lo strumento per cogliere la grande occasione per rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa, da cui sono assegnate le risorse da utilizzare entro l'annualità 2026 e si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo – (1) digitalizzazione e innovazione, (2) transizione ecologica, (3) inclusione sociale – e si articola in 16 Componenti, raggruppate in sei Missioni (aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU): Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile, Istruzione e Ricerca, Inclusione e Coesione, Salute. Le Componenti sono aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme;

**VISTA** in particolare, la Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "*Sport e inclusione sociale*" del PNRR, che prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate;

**VISTO**, il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 che, all'articolo 2, comma 4, ha stabilito che "*nell'ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport*";

**VISTO** il Decreto-legge del 09.06.2021 n.80, convertito con modificazioni, dalla Legge 06.08.2021 n.113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia*";

**Vista** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento

pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

**VISTA**, la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO**, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

**VISTO** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'art. 17;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale vengono assegnati € 700 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"

**VISTA** la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, e ss.mm.ii., recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

**VISTO** il protocollo d'intesa per la gestione delle procedure di gara finalizzate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) del 30/03/2022, stipulato tra la Città Metropolitana di Bari (CMB), per il tramite del Servizio SUA, relativamente all'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune;

#### **CONSIDERATO CHE**

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 (M.5 C.2 Inv-3.1) "Sport e inclusione sociale", si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane;

Al fine di **dare attuazione alla Missione su richiamata** - M.5 C.2 Inv-3.1- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport del 23 marzo 2022 veniva approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per il finanziamento di progetti relativi ai Cluster 1 (CUP J55E22000170006) e 2 (CUP J53I22000120006), con una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 700.000.000,00 finanziata dall'Unione europea - Next Generation EU ed ha come finalità la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi;

In attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, è stato pubblicato apposito avviso pubblico nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione", con una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 700.000.000,00 finanziata dall'Unione europea - Next Generation EU e ha come finalità la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi;

Il Comune di Altamura ha inviato la propria manifestazione di partecipazione all'Avviso Pubblico summenzionato in data 22.04.2022, candidando due proposte progettuali di seguito elencate:

- Cluster 1: "Realizzazione impianto sportivo polivalente indoor presso il quartiere Trentacapilli" - CUP: J75B22000150006. L'importo complessivo per la realizzazione dell'opera è pari a € 2.700.000,00, di cui €1.700.000,00 a valere sulle risorse del PNRR e € 1.000.000,00 a titolo di compartecipazione alla spesa a carico del Soggetto Attuatore;

- Cluster 2: “Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio D’Angelo” - **CUP: J72H22000470006** il cui importo complessivo per la realizzazione dell’opera è pari a € 800.000,00 a valere sulle risorse del PNRR;

La proposta del **Cluster 2** interessa **l’esistente impianto sportivo** insistente su area di proprietà del Comune di Altamura, identificata catastalmente al foglio 160 particella 1194 e destinata ad “Attrezzature sportive e di spettacolo” (zona F4 del P.R.G.), il quale rappresenta l’attrezzatura outdoor più estesa del territorio comunale. Lo stesso attualmente ospita un campo di calcio in erba circondato da una pista a quattro corsie. L’intervento prevede le seguenti attività:

- a) il rifacimento della superficie della pista per la corsa;
- b) la creazione di spazi ulteriori per consentire le attività di atletica leggera, quali il salto in alto, il salto in lungo, il lancio del disco, la cui rigenerazione è intesa quale azione di inclusione sportiva e sociale finalizzata ad offrire sul territorio spazi per altre discipline sportive attualmente non valorizzate;
- c) la dotazione di un impianto fotovoltaico i cui pannelli saranno ubicati sulla copertura della tribuna coperta avviando così un processo di riduzione dei consumi energetici e aumentando la performance di efficienza energetica;
- d) la gestione di questo spazio pubblico, da attribuirsi anche ad altre associazioni sportive, oltre a quelle calcistiche;

sarà realizzato nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, in accordo con i principi del DNSH e si pone i seguenti obiettivi:

1. *valorizzare l’impianto sportivo esistente* a servizio del territorio, mediante l’inserimento di ulteriori discipline sportive, quali l’atletica leggera e il gioco delle bocce, per favorire la pratica sportiva ed i processi di socializzazione ed integrazione ad essa connessi, oltreché renderlo fruibile a persone diversamente abili;
2. *recuperare l’area urbana in cui si inserisce*, attraverso la creazione di un aggregatore in grado di accogliere e integrare le diverse esigenze della comunità cittadina, completando e valorizzando il contesto circostante;
3. *attrarre le comunità vicine*, gli investimenti e la mobilità sociale;

#### **PRESO ATTO CHE**

in data 15 settembre 2021 è stato adottato il DPCM di cui al comma 1044 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n.178/2020 il quale stabilisce che le Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono responsabili, anche per il tramite delle strutture di cui all’art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell’avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finale, nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti;

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, in data 24 agosto 2022, a seguito della definizione della fase concertativo-negoziata sono stati pubblicati gli elenchi di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2, nel quale sono stati inseriti gli interventi candidati, tra cui quello relativo ai lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D’ANGELO - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 2”**;

Il documento concernente l’*“Accordo di concessione di finanziamento” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sport e il Comune di Altamura, relativo alla M5. C2. Inv. 3.1 “Sport e inclusione sociale”, è stato acquisito* in data 04/10/2022 ed è stato successivamente sottoscritto in data 04.11.2022 dal legale rappresentante, Vicesindaco Avv. Raffaella Petronelli, giusta Decreto n. 83 dell’11.10.2021;

L’intervento ammesso (Cluster 2), ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere b) e d) del D.P.R. 380/2001, si configura come intervento di “manutenzione straordinaria” e “ristrutturazione edilizia” e risponde alle necessità di ampliare la dotazione di strutture sportive a servizio della comunità cittadina;

**EVIDENZIATO** che, gli obiettivi del PNRR, sia strutturali che finanziari sono misurati mediante Target e milestones, ed in particolare la:

1. M5C2-21 prevede le seguenti scadenze, entro il 2023:

Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi:

- a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese;
- b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport;
- c) **riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.);**

L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia;

2. M5C2-22, entro il 2026:

Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive...: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200.000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia;

VISTO, l'art. 4 ad oggetto "Termini di attuazione dell'intervento, durata e importo dell'accordo" relativo all' "Accordo di concessione di finanziamento" tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport e il Comune di Altamura, che indica quale termine perentorio di **aggiudicare i lavori entro il 31.03.2023** per la Missione M.5 C.2 Inv-3.1;

**DATO ATTO CHE**

Il Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", al fine di accelerare gli affidamenti dei lavori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1 bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ammette **l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, giusto art. 48 comma 5, della richiamata Legge n.108/2021, "...mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo..."**;

Il MIMS, a seguito del parere favorevole dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 30/08/2021 ha pubblicato le "**Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**" in una formula rinnovata per contenuti e metodologia adeguata nella disciplina per l'attuazione del PNRR, tale da consentire alle stazioni appaltanti di usare una **procedura integrata** per aggiudicare la realizzazione dell'opera;

Ai fini della definizione dell'intervento, le linee guida richiamate, a valle delle valutazioni del fabbisogno essenziale e delle alternative progettuali, prevedono la redazione del **Documento di Indirizzo della Progettazione**, redatto dal RUP, il quale costituisce parte integrante del "*capitolato del servizio di progettazione*";

**EVIDENZIATO CHE** questa Amministrazione interviene nel richiamato Cluster 2 sia in qualità di Soggetto Beneficiario sia in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento ammesso a finanziamento a valere sul PNRR;

**CONSIDERATO CHE**

Con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, comma 1 lett. a) punto 1.2 del D. L. 77/2021, convertito con L. 108 del 29.07.2021, impone ai Comuni non capoluogo, di procedere alle acquisizioni di forniture, servizi e lavori, oltre che con le modalità indicate dall'art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016, attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni capoluoghi di Provincia;

Nell'area metropolitana di Bari, giusta art. 1 della legge 07.04.2014, n. 56, a far data dal 1° gennaio 2015, è subentrata alla ex Provincia di Bari la Città Metropolitana a cui, per quanto innanzi detto, i Comuni della medesima area possono affidare la gestione delle procedure in parola;

Con Decreto n. 333 del 24.11.2021, il Sindaco metropolitano ha istituito l'Ufficio dedicato alle procedure d'appalto afferenti al PNRR e al PNC, incardinandolo presso il Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Bari;

Con Deliberazione del Consiglio Metropolitanamente della Città Metropolitana di Bari n. 29 del 30.03.2022 è stato approvato lo schema del protocollo d'intesa con i Comuni dell'Area Metropolitana ex. Art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 55 del 2019, per la gestione delle procedure di gara finalizzate all'attuazione del PNRR e del PNC;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 17.05.2022, trasmessa con nota acquisita in atti al prot. 46895 del 23.05.2022, il Comune di Altamura ha manifestato la propria volontà di avvalersi della facoltà di cui al citato art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 e ss.mm.ii., affidando alla CMB la gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del Protocollo d'Intesa;

In data 15.07.2022 è stato acquisito al protocollo n. 64855 dell'Ente, il protocollo d'intesa sottoscritto tra Città Metropolitana e Comune di Altamura che disciplina i rapporti tra i due Enti in ordine alla gestione delle procedure di gara per affidamento di lavori, servizi e forniture finanziate nell'ambito del PNRR e PNC;

#### DATO ATTO CHE

Con Determinazione Dirigenziale n. 1822 del 22/12/2022 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell'Intervento e il relativo Quadro Economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
n.	descrizione	Importo €
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	E.11 – Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	360.000,00 €
a.2	IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici	80.000,00 €
a.3	S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato	40.000,00 €
a.4	Oneri della sicurezza speciali - OSS	20.000,00 €
	<b>Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.4)</b>	<b>20.000,00 €</b>
	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (a.1+a.2+a.3)</b>	<b>480.000,00 €</b>
	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3+a.4)</b>	<b>500.000,00 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1	Risoluzione delle interferenze	0,00 €
b.2	Ordigni bellici	0,00 €
b.3	Relazione specialistica e piano di conservazione-ornitologo	0,00 €
b.4	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche dirette e indirette e saggi archeologici	2.000,00 €
b.5	Allacciamenti (spese AQP ed altri sottoservizi)	2.000,00 €
b.6	Imprevisti (max 10% della voce A)	50.000,00 €
<b>C)</b>	<b>SPESE TECNICHE GENERALI</b>	
<b>c.1</b>	<b>Relazione per verifica preventiva dell'interesse archeologico</b>	<b>962,15 €</b>
c.2	Relazione geologica	0,00 €
<b>c.3</b>	<b>Progetto di fattibilità tecnico ed economica e prime indicazioni sulla sicurezza</b>	<b>18.009,14 €</b>
c.4	Progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in F.P.	27.314,60 €
c.5	Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in F.E.	25.013,11 €
c.6	Direzione Lavori	41.454,67 €
c.7	Supporto al R.U.P.	4.000,00 €
c.8	Verifica progettazione art.26 codice appalti	12.828,66 €
c.9	Collaudo	9.870,78 €
c.10	Spese per commissione giudicatrice	2.000,00 €
c.11	Sorveglianza archeologica (appl. Tariffa oraria a vacanza art.6 DM17/06/2016) 20ore x € 50,00	1.000,00 €
c.12	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (c.1+....c.11) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di c.1+....c.11)	2.279,25 €
c.13	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (c.1+....c.11) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di c.1+....c.11) - non dovuto in quanto finanziamenti comunitari	0,00 €
c.14	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3+a.4) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di a.1+a.2+a.3+a.4)	8.000,00 €
c.15	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3+a.4) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di c.1+....c.11) - non dovuto in quanto finanziamenti comunitari	0,00 €
c.16	Spese per pubblicità, pubblicazioni, contributo ANAC, omnicomprensive	€ 375,00
c.17	Accantonamenti ex. art. 106 comma1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016	4.601,24 €
<b>D)</b>	<b>IVA SU LAVORI, SPESE TECNICHE E CASSA E ARROTONDAMENTI</b>	
d.1	I.V.A. su lavori (10%)	50.000,00 €
d.2	I.V.A. su somme a disposizione D.LL. Per risoluzione interferenze	0,00 €
<b>d.3</b>	<b>Oneri contributivi su spese tecniche (4% di c.1+....c.10)</b>	<b>5.698,12 €</b>

d.4	Iva 22% su spese tecniche e oneri contributivi (22% di c.1+...c.10+d.3)	32.593,27 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+.....+ d.4)		300.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO		800.000,00 €

Con **Determinazione Dirigenziale n. 893 del 08.07.2022** avente ad oggetto *“Nomina dei RUP relativi agli interventi nell’ambito del PNRR”* è stato individuato e nominato lo scrivente **Ing. Giovanni MELE**, C.F.: MLEGNN75E26L109B, quale Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto: **“Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale T. D'Angelo – PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE;**

Con **Disposizione Dirigenziale del 07.02.2023** è stato costituito il gruppo di lavoro costituito dal personale interno per la gestione delle procedure relative all'intervento di che trattasi;

Con **Determinazione Dirigenziale n. 4** del 05/01/2023 relativamente all'intervento di **“Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo”** si è proceduto, tra l'altro, a:

- affidare il servizio tecnico attinente all'Ingegneria e Architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) all'ingegner Pierino PROFETA, con studio in Bari alla via Mimmo Conenna n. 44, C.F.: PRFPRN78E13A662H, P. IVA: 06110650725;
- affidare la redazione della Relazione per la verifica Preventiva dell'interesse Archeologico (Viarch) all'archeologo dott. Marco BILEDDO con studio in Matera alla via Castello n. 54/A, C.F.: BLDMRC78H24G2730, P. IVA: 0137550777;

#### RIFERITO CHE

In data 01.02.2023 al prot. 10384 e successive integrazioni prot. 13240/2023-13933/2023-15283/2023-19909/2023, i professionisti incaricati hanno trasmesso Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) e la Relazione per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Viarch) relativo all'intervento di **“Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo”** ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR – M5C2- Inv. 3.1 - Sport e inclusione sociale – costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI DEL P.F.T.E.		
Num.	Rif.	Titolo
1	A.RG – REV. 02	RELAZIONE GENERALE
2	B.RT_DNSH	RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA
3	B.RT	RELAZIONE TECNICA
4	C_SF_0	INQUADRAMENTO URBANISTICO
5	C_SF_1	PLANIMETRIA GENERALE
6	D_E.1	PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI
7	D_E.2.1	SEGNATURE E DETTAGLI CAMPO DI ATLETICA LEGGERA_1
8	D_E.2.2	SEGNATURE E DETTAGLI CAMPO DI ATLETICA LEGGERA_2
9	D_E.3	SEGNATURE CAMPO DI CALCIO
10	D_E.4	SEGNATURE E DETTAGLI CAMPO DI BOCCE
11	D_E.5	DETTAGLI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
12	E.PM	PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
13	F.PSIC-REV.01	PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
14	G.CME-REV.01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
15	G.INCSICD	STIMA INCIDENZA COSTI DIRETTI SICUREZZA
16	G.INCMAN	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
17	G.QE-REV.02	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
18	H.EPU-REV.01	ELENCO PREZZI UNITARI
19	I. CRON-REV.01	CRONOPROGRAMMA
20	L.CSA-REV.02	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
21	L.SC-REV.01	SCHEMA DI CONTRATTO
22	VIArch	RELAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO
23	M.REL.VINCA	RELAZIONE DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE
24	All.1	SCREENING VINCA

Relativamente alla procedura di approvazione del PFTE dell'intervento in questione:

- con disposizione dirigenziale del 07.02.2023 è stato nominato il gruppo interno per la verifica del PFTE ai sensi dell'art. 26 del Codice degli appalti, i cui esiti sono contenuti nel rapporto di verifica del 09.03.2023 sulla scorta del quale, in pari data, il Rup ha sottoscritto l'atto di validazione;
- è stata espletata apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 3 - art. 14-bis L.241/90 e della Legge 108/2021 art. 48 comma 5, previa indizione in forma semplificata con modalità asincrona, avviata in data 17.01.2023 con prot. 5069 del Comune di Altamura e all'esito sono stati acquisiti i seguenti pareri endoprocedimentali:

determinazione assunta	protocollo parere		amministrazione/ente competente	denominazione allegato	esito
	data	numero			
INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE IN FORMA SEMPLIFICATA CON MODALITA' ASINCRONA	17.01.2023	5069	COMUNE DI ALTAMURA	ISTANZA	
PARERE CONI	14.02.2023	15283	C.O.N.I.	AUT. N. 7/2023	FAVOREVOLE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	14.02.2023	15284	REGIONE PUGLIA	AUT. N. 5/2023/APO	FAVOREVOLE
PARERE SOPRINTENDENZA	20.02.2023	171784	MINISTERO DELLA CULTURA	AUT. EX. ART. 21 D.LVO 42/04	FAVOREVOLE CON PRERSCRIZIONI
PARERE PARCO AI FINI VINCA	28.02.2023	20270	PARCO NAZ. ALTA MURGIA	SENTITO AI FINI VINCA	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
PARERE VINCA	09.03.2023	23785	REGIONE PUGLIA	DETERMINAZIONE N. 89/2023	FAVOREVOLE

- i corrispettivi per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e architettura relativi alla redazione della progettazione **Definitiva** ed **Esecutiva** dell'intervento di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo" ammesso a finanziamento nell'ambito della Missione 5 – Componente 2 - Investimento 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 del PNRR e inseriti nel quadro economico del PFTE sopra riportato sono stati rideterminati dallo scrivente RUP secondo le tariffe di cui D.M. 17 giugno 2016, adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base degli importi delle categorie di lavori individuate dal PFTE e sulla base dei ridassi offerti in sede di affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione del medesimo PFTE e della Relazione per la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, come riportato nell'allegato elaborato al presente provvedimento:

#### denominazione elaborato

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

- ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 è stata operata la verifica del PFTE i cui esiti sono contenuti nel rapporto di verifica del 09.03.2023 sulla base del quale lo scrivente RUP ha emesso l'atto di validazione di cui al comma 8 del medesimo articolo 26 del Codice dei Contratti;

Con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 53 del 13.03.2023 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'intervento di "Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo" dell'importo complessivo di € 800.000,00, interamente finanziato nell'ambito del PNRR – M5C2- Inv. 3.1 - Sport e inclusione sociale – composto dagli elaborati sopra richiamati e avente il seguente quadro economico come rideterminato per quanto sopra riferito:

QUADRO ECONOMICO		
n.	descrizione	Importo €
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	364.961,49 €
a.2	OG1 - Edifici civili e industriali	230.783,65 €
	<b>IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (a.1+a.2)</b>	<b>595.745,14 €</b>
a.3	Oneri della sicurezza speciali - OSS	22.412,90 €
	<b>Totale oneri della sicurezza da NON assoggettare a ribasso (a.3)</b>	<b>22.412,90 €</b>
	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3)</b>	<b>618.158,04 €</b>
<b>B)</b>	<b>SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</b>	
b.1	Progettazione definitiva	33.872,21 €
b.2	Progettazione Esecutiva	18.457,88 €
	<b>TOTALE SERVIZI TECNICI A BASE DI GARA (b.1+b.2)</b>	<b>52.330,09 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DELL' APPALTO INTEGRATO A BASE D'ASTA (A+B)</b>	<b>670.488,13 €</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
c.1	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche dirette e indirette e saggi archeologici	2.000,00 €
c.2	Allacciamenti (spese AQP ed altri sottoservizi)	1.000,00 €
c.3	Imprevisti (max 10% della voce A)	€ 11.849,60
<b>D)</b>	<b>SPESE TECNICHE GENERALI</b>	

d.1	Relazione per verifica preventiva dell'interesse archeologico	923,66 €
d.2	Relazione geologica	3.383,81 €
d.3	Progetto di fattibilità tecnico ed economica e prime indicazioni sulla sicurezza	14.407,31 €
d.4	Sorveglianza archeologica (appl. Tariffa oraria a vacanza art.6 D.M.17/06/2016) 20 ore x € 50,00	1.000,00 €
d.5	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (b.1+b.2) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di c.4+c.5)	837,28 €
d.5.1	<i>di cui Incentivo S.U.A. Città Metropolitana</i>	261,65 €
d.6	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (c.4+c.5) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di c.4+c.5) - non dovuto per finanziamenti comunitari	0,00 €
d.7	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di a.1+a.2+a.3)	9.890,53 €
d.7.1	<i>di cui Incentivo S.U.A. Città Metropolitana</i>	3.090,79 €
d.8	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di a.1+a.2+a.3) - non dovuto per finanziamenti comunitari	0,00 €
d.9	Spese per pubblicità, pubblicazioni, contributo ANAC, onnicomprensive	€ 2.375,00
d.10	Versamenti per richiesta pareri, bollettini	270,00 €
d.11	Accantonamenti ex. art. 106 comma1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016	662,02 €
<b>E)</b>	<b>IVA SU LAVORI, SPESE TECNICHE E CASSA</b>	
e.1	I.V.A. su lavori (10%)	61.815,80 €
e.2	Oneri contributivi su spese tecniche (4% di b.1+b.2+d.1+d.2+d.3+d.4)	2.881,79 €
e.3	Iva 22% su spese tecniche e oneri contributivi (22% di b.1+b.2+d.1+d.2+d.3+d.4+e.2)	16.255,07 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( c.1+.....+ e.3)</b>		<b>181.841,96 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>800.000,00 €</b>

**VISTO** l'art. 4 dell' "Accordo di concessione di finanziamento" tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport e il Comune di Altamura, che indica quale termine perentorio per l'aggiudicazione dei lavori la data del 31.03.2023 per gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito della Missione M.5 C.2 Inv-3.1 del PNRR;

**VISTA** la **LEGGE 29 luglio 2021, n. 108** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed in particolare l'art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC che prevede:

**al comma 1.** "In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo."

**al comma 5.** "Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, a adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto;

**EVIDENZIATO CHE** con riferimento all'importo dell'opera di che trattasi l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) prevede:

**al comma 2:** "fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di

ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) ..omississ...

b) "procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."

**al comma 3:** "omississ... Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";

**al comma 4:** "Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93";

**RITENUTO** opportuno e necessario, stante la necessità di rispettare i termini di aggiudicazione dettati dal PNRR relativamente agli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito della Missione M.5 C.2 Inv-3.1 del PNRR procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "**Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo**" ai sensi dell'articolo 48 del co. 5 della legge 29 luglio 2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" sopra riportato;

#### **RICHIAMATI**

- **l'art. 192** del D. lgs. 18 agosto 2000 n 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali secondo il quale:
  1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
    - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
    - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
    - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
  2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
- **l'art. 32, c. 2**, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale dispone che: "le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.....;

- **l'art. 37 co. 4** del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32" lettera successivamente modificata dall'art. 52 comma 1 lett. a) della legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77", poi dall'art. 10, comma 1, della legge n. 6 del 2023 , recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.» e infine dall'art. 17 del decreto-legge n. 13 del 2023 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" il quale dispone tra l'altro che: <<per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120>>.
- **l'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016** e ss.mm.ii, per il quale "l'affidamento e l'esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice";

**VISTO il Protocollo d'Intesa** sottoscritto tra la Città Metropolitana di Bari , Stazione Unica appaltanti, e il Comune di Altamura , soggetto beneficiario/attuatore , per la gestione delle procedure di gara finalizzate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) del 30/03/2022, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge n. 55/2019 e ss.mm. ii. come sopra richiamate;

**VISTI** i seguenti elaborati allegati al presente provvedimento per essere approvati:

- "DISCIPLINARE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI" riportante i requisiti e modalità di partecipazione anche relativamente ai servizi attinenti all'ingegneria e architettura inclusi nella procedura di gara che si intende attuare;
- "DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI" per l'acquisizione dei servizi attinenti all'ingegneria e architettura, determinati secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2017 e riportante classi e categorie di opere da progettare, codici delle prestazioni professionali da affidare, relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in questione e il corrispettivo di tali prestazioni;

**VISTO** l'esito della Conferenza dei servizi avviata in data 17.01.2023 e a valle di essa, il verbale di validazione emesso dallo scrivente RUP in data 09.03.2023;

#### **RILEVATO CHE**

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili , in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni contenute **nell'art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC** del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito, con modificazioni nella LEGGE 29 luglio 2021 , n. 108.

**VISTI** in particolare:

**il comma 4** dell'art. 47 del DL 77/2021 ultimo periodo che così riporta: "Fermo restando quanto previsto al comma 7 , è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli

*obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile"*

**il comma 7** dell'art. 47 del DL77/2021 che così recita *"Le stazioni appaltanti possano escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri puntualmente indicati ne rendono l'inserimento impossibile o contrastante con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";*

**le linee guida** indicanti le modalità e i criteri applicativi per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC adottate con Decreti del 07.12.2021 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità e pubblicate in G.U. Del 30.12.2021 ed in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida relativo alle eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale tra l'altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere adeguatamente e specificatamente motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali o la rendano contrastante con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- per quanto attiene alla quota di genere delle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica; in questi casi, quindi, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga, specificando che in quel determinato settore il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati;
- in merito alla previsione di una quota pari al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 47, del D.L. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;

#### **EVIDENZIATO CHE**

Il Decreto n. 327 del 16.11.2022 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2023, i settori e le professioni caratterizzanti da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2021, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso di occupazione maschile è pari al 91%, **il tasso di occupazione femminile è pari al 9% e il tasso di disparità è pari al 82%, rendendo il raggiungimento della percentuale del 30% delle nuove assunzioni come previsto da PNRR difficoltoso;**

In considerazione del tasso di occupazione femminile nel settore di riferimento pari al 9%, potrebbe rilevarsi difficilmente raggiungibile l'incremento di altra percentuale, anche in considerazione delle lavorazioni previste in appalto;

**RITENUTO** pertanto opportuno, per la procedura di gara individuata con il presente provvedimento:

- **di escludere, ai sensi del comma 7 art. 47 del D.L. n. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021), i requisiti riferiti all'occupazione femminile di cui al comma 4 del medesimo D.L. n. 77/2021, per la componente lavori, in considerazione della tipologia di lavoro che necessita di operazioni di movimentazione di carichi gravosi oltre che di macchine operatrici e di manodopera altamente specializzata che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto;**

- di assicurare con riferimento all'occupazione giovanile, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia per la componente dei lavori che per la componente relativa ai servizi tecnici;
- di assicurare con riferimento all'occupazione femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie, relativamente alla componente dei servizi di progettazione;
- di richiedere agli operatori economici di dichiarare, ai fini della partecipazione alla gara, l'assunzione dell'obbligo "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e di assicurare la parità di genere (Gender Equality), la protezione e valorizzazione dei giovani;
- di tenere conto, nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo e nella realizzazione dell'opera, dei parametri C.A.M. ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi del D.M. Transizione Ecologica del 23.06.2022;

così come riportato nell'elaborato "DISCIPLINARE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI";

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 sopra richiamati individuare nel presente provvedimento gli elementi essenziali del contratto e le modalità di scelta dell'operatore economico per l'affidamento congiunto (cd appalto integrato) della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento di "**Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo**" ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR – M5C2- Inv. 3.1 - Sport e inclusione sociale – ai sensi dell'art. 48 della legge 108/2021 sopra richiamati e sulla base degli elementi riportati degli elaborati "DISCIPLINARE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI" e "CALCOLO DEI CORRISPETTIVI" per l'acquisizione dei servizi, come di seguito specificati:

oggetto del contratto		"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO" - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2						
<b>importi</b>			<i>lavori</i>	<i>progetto definitivo</i>	<i>progetto esecutivo</i>	<i>totale appalto</i>		
<i>importo contratto</i>			€ 618.158,04	€ 33.872,21	€ 18.457,88	€ 670.488,13		
<i>di cui costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso</i>			€ 22.412,90	€ -	€ -	€ 22.412,90		
<i>importo da assoggettare a ribasso</i>			€ 595.745,14	€ 33.872,21	€ 18.457,88	€ 648.075,23		
<i>stima oneri sicurezza aziendali (osd)</i>			€ 17.902,46	€ -	€ -	€ 17.902,46		
<i>stima costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016</i>			€ 140.573,75	€ -	€ -	€ 140.573,75		
<i>aliquota oneri previdenziali</i>			-	4%	4%	-		
<i>importo oneri previdenziali</i>			€ -	€ 1.354,89	€ 738,32	€ 2.093,21		
<i>aliquota IVA</i>			10%	22%	22%	-		
<i>importo IVA</i>			€ 61.815,80	€ 7.749,96	€ 4.223,16	€ 73.788,92		
<b>qualificazione appaltatore</b>		<b>cat.</b>	<b>descrizione</b>	<b>CPV</b>	<b>importo</b>	<b>classifica</b>	<b>% su totale</b>	<b>indicazioni speciali ai fini gara</b>
	<b>OS6</b>	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	45212290-5	Riparazione e Manutenzione di Impianti Sportivi	364.961,49	II	59,04	CATEGORIA PREVALENTE
	<b>OG1</b>	Edifici civili e industriali		per i lavori	253.196,55	I	40,96	CATEGORIA SCORPORABILE
<b>requisiti di partecipazione per la progettazione</b>								
	<b>categoria</b>	<b>ID. Opere</b>	<b>descrizione opera</b>	<b>CPV</b>	<b>corrispettivi</b>	<b>costo singole opere</b>	<b>requisito richiesto</b>	<b>importo minimo richiesto</b>
	EDILIZIA	<b>E.11 Principale</b>	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	71222000-3 Servizio di progettazione di impianti all'aperto	€ 43.942,71	€ 572.854,33	avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.3, lett.vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria <b>pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori</b> cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie	€ 859.281,49
	IMPIANTI	<b>IA.03</b>	Impianti elettrici in		€ 8.387,38	€ 45.303,71		€ 67.955,56

		Secondaria	genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice				
durata del contratto	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	45 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna del servizio					
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	45 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo					
	LAVORI	212 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore					
critero di scelta del contraente	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.2, lett.b), modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici						
critero di aggiudicazione	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.3, modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 critero del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016 <b>CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA</b> L'offerta deve avere ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, la realizzazione del progetto esecutivo e il prezzo. Il prezzo da indicare, <b>a base del criterio di aggiudicazione</b> , è rappresentato da un unico dato omnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, ottenuto dalla somma della quota del corrispettivo per la progettazione definitiva, della quota per il corrispettivo della progettazione esecutiva e della quota per la esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'art.48 co.5 del D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.						
<b>dati che deve contenere l'offerta</b>							
	<b>oggetto offerta</b>	<b>corrispettivo singolo</b>		<b>criterio di aggiudicazione</b>	<b>prezzo a base dell'aggiudicazione</b>		
	a realizzazione del progetto definitivo	€ _____		prezzo più basso	Somma del corrispettivo a., b., c. <b>Σ a.+b.+c.</b>		
	b realizzazione del progetto esecutivo	€ _____					
	c esecuzione lavori	€ _____					
procedura di selezione del contraente	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma della CMB, mediante invito ad <b>almeno n.5 operatori economici</b> , nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, tra quelli iscritti nell'elenco delle ditte di fiducia per le procedure negoziate dell'Ente						
fonte finanziamento	OPERA FINANZIATA INTERAMENTE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2						
forma del contratto	A CORPO						
modalità sottoscrizione contratto	scrittura privata in modalità elettronica con firma autenticata dall'Ufficio rogante del Comune di Altamura						
C.U.I.:	82002590725202200013						
C.U.P.:	J72H22000470006						

## DATO ATTO CHE

L'intervento è inserito nel programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2025, annualità 2023, approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 24 del 13/02/2023, con i seguenti dati identificativi:

- CUI 82002590725202200013;
- CUP: J72H22000470006 ;

In virtù del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Altamura per la gestione delle procedure di gara per l'attuazione degli interventi del PNRR:

- il CIG sarà acquisito dalla Città Metropolitana di Bari, quale stazione unica appaltante, in sede di procedura di gara per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE);
- in ossequio a quanto stabilito dall'art. 113 co. 5 del D. Lgs. n.50/2016 e secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato, per le attività in capo alla Città Metropolitana di Bari, quale

stazione unica appaltante, sarà riconosciuto una somma pari al 25% del fondo quantificato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 113, ovvero una somma pari ad € 3.352,44 e prevista nel quadro economico dell'intervento di che trattasi (voci d.5.1. e d.7.1.);

- il contributo ANAC e le spese di pubblicazione degli esiti di gara pari a complessivi € 2.375,00, sono impegnate dal Comune di Altamura e riconosciute, con impegno di spesa specifico, da riconoscere alla Città Metropolitana di Bari in quanto S.U.A.;

**RILEVATO CHE**, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 40, 52 e 58 del D.lgs. n. 50/2016, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla formulazione dell'offerta saranno resi disponibili ai soggetti invitati in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement "Appalti & Contratti" dell'Ente senza oneri di spesa e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

**RITENUTO di**,

- di appaltare l'intero contratto a "corpo" come stabilito nel Capitolato Speciale d' Appalto e secondo le modalità di cui all'art.32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 nella forma dell'atto pubblico amministrativo;
- in coerenza con la natura dell'appalto integrato avente oggetto negoziale unico (C.G.A.R.S., sez. giur., 31 marzo 2021, n.276), di tener conto dell'art. 28, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative a quella principale e l'esecuzione costituisce, nel caso di specie, senz'altro prestazione principale sia sul piano economico che sostanziale rispetto alla componente progettazione, trattandosi per quest'ultima di sviluppare elaborati già predisposti a livello preliminare;
- adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n.50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis del D.lgs. n.50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L. n.120/2022;

**CONSIDERATO CHE** il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e riporta i seguenti dati finanziari:

<b>Gestione entrata</b>		PNRR – M5C2- Inv. 3.1 - Sport e inclusione sociale - <b>Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo</b>			
<b>fondi del V LIVELLO</b>		<b>p.c.f. 4.02.01.01.001</b>			
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>codif.bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>accertamento nr.</b>	<b>importo</b>
138050	2022	4.0200.01	Contributo agli Investimenti da Amministrazioni Pubbliche	524/2023	€ 800.000,00

<b>Gestione spesa</b>		PNRR – M5C2- Inv. 3.1 - Sport e inclusione sociale - <b>Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo</b>			
<b>fondi del V LIVELLO</b>		<b>p.c.f. 2.01.09.016</b>			
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>codif.bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>Impegno nr.</b>	
1954024	2022	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	1143/2023	

**RITENUTO di** dover sub-impegnare relativamente alle attività in capo alla Città Metropolitana di Bari quale S.U.A. la somma di € 3.352,44, pari al 25% del fondo dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 prevista nel quadro economico dell'intervento e sopra riportato:

<b>Gestione spesa</b>		PNRR - M5C2 – Inv. 3.1 – Sport e inclusione sociale – <b>Manutenzione straordinaria e ristrutturazione stadio comunale D'Angelo – Attività Stazione unica appaltante</b>				
<b>- fondi del V LIVELLO</b>		<b>p.c.f. 2.01.09.016</b>				
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>Codif. bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>Impegno nr.</b>	<b>Subimpegno nr</b>	<b>importo</b>
1954024	2023	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	1143/2023	1143/4	3.352,44

**RITENUTO** di dover sub-impegnare relativamente alle attività in capo alla Città Metropolitana di Bari quale S.U.A. la somma di € 2.000,00 per pubblicazioni;

<b>Gestione spesa</b>			PNRR - M5C2 – Inv. 3.1 – Sport e inclusione sociale – Manutenzione straordinaria e ristrutturazione stadio comunale D'Angelo – Attività Stazione unica appaltante			
<b>- fondi del V LIVELLO</b>			<b>p.c.f. 2.01.09.016</b>			
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>Codif. bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>Impegno nr.</b>	<b>Subimpegno nr</b>	<b>importo</b>
1954024	2023	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	1143/2023	1143/5	2.000,00

**RITENUTO** di dove sub-impegnare relativamente alle attività in capo alla Città Metropolitana di Bari quale S.U.A. la somma di € 375,00 per contributo ANAC:

<b>Gestione spesa</b>			PNRR - M5C2 – Inv. 3.1 – Sport e inclusione sociale – Manutenzione straordinaria e ristrutturazione stadio comunale D'Angelo – Attività Stazione unica appaltante			
<b>- fondi del V LIVELLO</b>			<b>p.c.f. 2.01.09.016</b>			
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>Codif. bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>Impegno nr.</b>	<b>Subimpegno nr</b>	<b>importo</b>
1954024	2023	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	1143/2023	1143/6	375,00

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**DICHIARATO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;

**DICHIARATO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra relazionato, si propone al Dirigente del VI Settore l'adozione della presente determinazione a contrarre per l'attuazione dell'intervento di **“Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio “Tonino D’Angelo ”** ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR – M5C2- Inv. 3.1 - Sport e inclusione sulla base degli elementi essenziali del contratto, in relazione riportati e sulla base degli ulteriori elaborati allegati al presente provvedimento per essere approvati come di seguito elencati:

<b>allegati</b>	
all_A.	Progetto di fattibilità tecnico-economica rafforzato con relativi allegati e schema di contratto;
all_B.	Disciplinare dei requisiti di partecipazione e soggetti ammessi;
all_C.	Determinazione dei corrispettivi e Relazione Tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi;
all_D.	Allegato_1_Dichiarazione_DNSH;

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Ing. Giovanni MELE**

## IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE”

**LETTE E CONDIVISE** le motivazioni sopra riportate nella premessa del Responsabile del Procedimento, da intendersi qua integralmente riportate;

**VISTI** gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** l'art.94 dello Statuto Comunale;

**VISTO** l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

**VISTO** l'articolo 22 “*Impegno della Spesa*” del Regolamento di Contabilità dell’Ente avente ad oggetto “La Gestione del Bilancio”;

**VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, per quanto ancora vigente;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 13.12.2022 con il quale il Commissario Prefettizio ha conferito l’incarico di Dirigente del VI Settore “*Realizzazione Manutenzione Opere Pubbliche*” del Comune di Altamura, all'Ing. Biagio Maiullari;

**VISTO** l’art. 6-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 -bis della L. n. 241/90, introdotto dall’art.1, comma 41, della Legge n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

### DETERMINA

**RICHIAMARE ED APPROVARE** quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **DI PRENDERE ATTO** che nell’ambito del PNRR M5 C2 Inv. 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” questo ente, è beneficiario del finanziamento di € 800.000,00 per l’intervento di “**Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio comunale D'Angelo**” - Cluster 2, giusta Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport del 24 agosto 2022 e “*Accordo di concessione di finanziamento*” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sport ed il Comune di Altamura, relativo alla M5. C2. Inv. 3.1 “Sport e inclusione sociale”, sottoscritto in data 04.11.2022 dal legale rappresentante, Vicesindaco Avv. Raffaella Petronelli, giusto Decreto n. 83 dell’11.10.2021;
2. **DI DARE ATTO**, che con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. 53 del 13.03.2023, per quanto di competenza, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto ai sensi dell’art. 23 D.lgs. n. 50/2016 redatto conformemente alle Linee guida del Mims approvate dal CSLLPP a luglio 2021, composto dagli elaborati, come in relazione elencati e che qui si intendono integralmente riportati, e dal Quadro economico **rideterminato** dal R.U.P., all’esito sia dei ribassi offerti in sede di gara per l’affidamento dei Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura per la redazione del P.F.T.E. e della Relazione per la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico, nonché sulla base degli importi delle diverse categorie di opere individuate dal P.F.T.E., come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
n.	descrizione	Importo €
<b>A) LAVORI</b>		
a.1	OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	364.961,49 €
a.2	OG1 - Edifici civili e industriali	230.783,65 €
<b>IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (a.1+a.2)</b>		<b>595.745,14 €</b>
a.3	Oneri della sicurezza speciali - OSS	22.412,90 €
<b>Totale oneri della sicurezza da NON assoggettare a ribasso (a.3)</b>		<b>22.412,90 €</b>
<b>TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3)</b>		<b>618.158,04 €</b>
<b>B) SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</b>		
b.1	Progettazione definitiva	33.872,21 €
b.2	Progettazione Esecutiva	18.457,88 €
<b>TOTALE SERVIZI TECNICI A BASE DI GARA (b.1+b.2)</b>		<b>52.330,09 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL' APPALTO INTEGRATO A BASE D'ASTA (A+B)</b>		<b>670.488,13 €</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
c.1	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche dirette e indirette e saggi archeologici	2.000,00 €
c.2	Allacciamenti (spese AQP ed altri sottoservizi)	1.000,00 €
c.3	Imprevisti (max 10% della voce A)	€ 11.849,60
<b>D) SPESE TECNICHE GENERALI</b>		
d.1	Relazione per verifica preventiva dell'interesse archeologico	923,66 €
d.2	Relazione geologica	3.383,81 €
d.3	Progetto di fattibilità tecnico ed economica e prime indicazioni sulla sicurezza	14.407,31 €
d.4	Sorveglianza archeologica (appl. Tariffa oraria a vacanza art.6 D.M.17/06/2016) 20 ore x € 50,00	1.000,00 €
d.5	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (b.1+b.2) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di c.4+c.5)	837,28 €
d.5.1	<i>di cui Incentivo S.U.A. Città Metropolitana</i>	261,65 €
d.6	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura-spese tecniche (c.4+c.5) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di c.4+c.5) - non dovuto per finanziamenti comunitari	0,00 €
d.7	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3) art.113 co.3 (quota 80% del 2% di a.1+a.2+a.3)	9.890,53 €
d.7.1	<i>di cui Incentivo S.U.A. Città Metropolitana</i>	3.090,79 €
d.8	Incentivo personale interno, su Lavori (a.1+a.2+a.3) art.113 co.4 (quota 20% del 2% di a.1+a.2+a.3) - non dovuto per finanziamenti comunitari	0,00 €
d.9	Spese per pubblicità, pubblicazioni, contributo ANAC, omnicomprensive	2.375,00 €
d.10	Versamenti per richiesta pareri, bollettini	270,00 €
d.11	Accantonamenti ex. art. 106 comma1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016	662,02 €
<b>E) IVA SU LAVORI, SPESE TECNICHE E CASSA</b>		
e.1	I.V.A. su lavori (10%)	61.815,80 €
e.2	Oneri contributivi su spese tecniche (4% di b.1+b.2+d.1+d.2+d.3+d.4)	2.881,79 €
e.3	Iva 22% su spese tecniche e oneri contributivi (22% di b.1+b.2+d.1+d.2+d.3+d.4+e.2)	16.255,07 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( c.1+.....+ e.3)</b>		<b>181.841,96 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>800.000,00 €</b>

3. **DI APPROVARE E ALLEGARE** a formare parte integrante del presente provvedimento i seguenti elaborati:

*allegati*

all_A.	Progetto di fattibilità tecnico-economica rafforzato con relativi allegati e schema di contratto;
all_B.	Disciplinare dei requisiti di partecipazione e soggetti ammessi;
all_C.	Determinazione dei corrispettivi e Relazione Tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi;
all_D.	Allegato_1_Dichiarazione DNSH;

4. **DI DARE ATTO** che l'intervento di che trattasi risulta inserito nella programmazione dell'Ente come di seguito:

Anno	CUP	Descrizione	Importo	Finanziamento
2023	J72H22000470006	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio comunale D'Angelo	<b>800.000,00</b>	PNRR, M5C2.3 – Inv. 3.1

5. **DI STABILIRE** di procedere, ai sensi dell'art.48 comma 5 della Legge 108/2021, all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione di lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed

economica dell'intervento di Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio "Tonino D'Angelo", come sopra approvato, ammesso a finanziamento per l'intero importo, pari ad € 800.000,00 nell'ambito del PNRR - M5. C2. Inv. 3.1 "Sport e inclusione sociale", da aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno cinque operatori economici, per un importo a base di gara l'affidamento pari ad **€ 670.488,13** (€ 595.745,14 per lavori, € 22.412,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 33.872,21 per Progettazione Definitiva ed € 18.457,88 per Progettazione Esecutiva) oltre oneri previdenziali ed IVA;

6. **DI DARE ATTO** che la procedura di gara sarà svolta dalla Città Metropolitana di Bari ai sensi e per gli effetti del protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 15.07.2022;
7. **DI STABILIRE** che gli elaborati, come approvati al punto 3. del presente provvedimento, unitamente al Patto di Integrità e al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di questo Ente, anch'essi allegati al presente provvedimento, siano disponibili su un apposito link che sarà comunicato separatamente alla Città Metropolitana di Bari e sarà messo a disposizione dei soli operatori partecipanti alla gara;
8. **DI CONTRARRE**, ai sensi dell'art. 192 del TUEL e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, e approvare i seguenti elementi essenziali del contratto:

oggetto del contratto		<b>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO" - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2</b>							
<b>importi</b>					<i>lavori</i>	<i>progetto definitivo</i>	<i>progetto esecutivo</i>	<i>totale appalto</i>	
<i>importo contratto</i>					€ 618.158,04	€ 33.872,21	€ 18.457,88	€ 670.488,13	
<i>di cui costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso</i>					€ 22.412,90	€ -	€ -	€ 22.412,90	
<i>importo da assoggettare a ribasso</i>					€ 595.745,14	€ 33.872,21	€ 18.457,88	€ 648.075,23	
<i>stima oneri sicurezza aziendali (osd)</i>					€ 17.902,46	€ -	€ -	€ 17.902,46	
<i>stima costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016</i>					€ 140.573,75	€ -	€ -	€ 140.573,75	
<i>aliquota oneri previdenziali</i>					-	4%	4%	-	
<i>importo oneri previdenziali</i>					€ -	€ 1.354,89	€ 738,32	€ 2.093,21	
<i>aliquota IVA</i>					10%	22%	22%	-	
<i>importo IVA</i>					€ 61.815,80	€ 7.749,96	€ 4.223,16	€ 73.788,92	
<b>qualificazione appaltatore</b>	<i>cat.</i>	<i>descrizione</i>	<i>CPV</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>% su totale</i>	<i>indicazioni speciali ai fini gara</i>		
	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	45212290-5 Riparazione e Manutenzione di Impianti Sportivi	364.961,49	II	59,04	CATEGORIA PREVALENTE		
	OG1	Edifici civili e industriali	per i lavori	253.196,55	I	40,96	CATEGORIA SCORPORABILE		
<b>requisiti di partecipazione per la progettazione</b>									
<i>categoria</i>	<i>ID. Opere</i>	<i>descrizione opera</i>	<i>CPV</i>	<i>corrispettivi</i>	<i>costo singole opere</i>	<i>requisito richiesto</i>		<i>importo minimo richiesto</i>	
EDILIZIA	<b>E.11 Principale</b>	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	71222000-3 Servizio di progettazione di impianti all'aperto	€ 43.942,71	€ 572.854,33	avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.3, lett.vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria <b>pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori</b> cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie		€ 859.281,49	
IMPIANTI	<b>IA.03 Secondaria</b>	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione		€ 8.387,38	€ 45.303,71			€ 67.955,56	

			incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice				
<b>durata del contratto</b>	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>	45 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna del servizio					
	<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	45 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo					
	<b>LAVORI</b>	212 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore					
<b>criterio di scelta del contraente</b>	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.2, lett.b), modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici						
<b>criterio di aggiudicazione</b>	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.3, modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016						
	<b>CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA</b>						
	L'offerta deve avere ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, la realizzazione del progetto esecutivo e il prezzo. Il prezzo da indicare, <b>a base del criterio di aggiudicazione</b> , è rappresentato da un unico dato omnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, ottenuto dalla somma della quota del corrispettivo per la progettazione definitiva, della quota per il corrispettivo della progettazione esecutiva e della quota per la esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'art.48 co.5 del D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.						
	<b>dati che deve contenere l'offerta</b>						
	<b>oggetto offerta</b>	<b>corrispettivo singolo</b>		<b>criterio di aggiudicazione</b>	<b>prezzo a base dell'aggiudicazione</b>		
	a realizzazione del progetto definitivo	€ _____		prezzo più basso	Somma del corrispettivo a, b., c. <b>Σ a.+b.+c.</b>		
	b realizzazione del progetto esecutivo	€ _____					
	c esecuzione lavori	€ _____					
<b>procedura di selezione del contraente</b>	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma della CMB, mediante invito ad <b>almeno n.5 operatori economici</b> , nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, tra quelli iscritti nell'elenco delle ditte di fiducia per le procedure negoziate dell'Ente						
<b>fonte finanziamento</b>	OPERA FINANZIATA INTERAMENTE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2						
<b>forma del contratto</b>	A CORPO						
<b>modalità sottoscrizione contratto</b>	scrittura privata in modalità elettronica con firma autenticata dall'Ufficio rogante del Comune di Altamura						
<b>C.U.I.:</b>	82002590725202200013						
<b>C.U.P.:</b>	J72H22000470006						

9. ACCERTARE in entrata l'importo dell'intervento in parola come di seguito:

<b>Gestione entrata</b>	PNRR – M5C2- Inv. 3.1 - Sport e inclusione sociale - <b>Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo</b>						
<b>fondi del V LIVELLO</b>	<b>p.c.f. 4.02.01.01.001</b>						
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>codif.bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>accertamento nr.</b>	<b>importo</b>		
138050	2022	4.0200.01	Contributo agli Investimenti da Amministrazioni Pubbliche	524/2023	€ 800.000,00		

10. IMPUTARE E IMPEGNARE la spesa complessiva di € 800.000,00 necessaria per l'attuazione del presente provvedimento come di seguito:

<b>Gestione spesa</b>	PNRR – M5C2- Inv. 3.1 - Sport e inclusione sociale - <b>Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo</b>						
<b>fondi del V LIVELLO</b>	<b>p.c.f. 2.01.09.016</b>						
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>codif.bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>Impegno nr.</b>			
1954024	2022	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	1143/2023			

11. DI DOVER ADOTTARE, quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.

36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis del D.Lgs. n.50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L. n.120/2022;

12. **DI STABILIRE** di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
13. **DI ESCLUDERE**, per le motivazioni in premessa, **ai sensi del comma 7 art. 47** del D.L. n. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021), i requisiti riferiti all'occupazione femminile di cui al comma 4 del medesimo D.L. n. 77/2021, per la componente lavori, in considerazione della tipologia di lavoro che necessita di operazioni di movimentazione di carichi gravosi oltre che di macchine operatrici e di manodopera altamente specializzata che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto;
14. **DI STABILIRE** con riferimento all'occupazione giovanile, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia per la componente dei lavori che per la componente relativa ai servizi tecnici;
15. **DI STABILIRE** con riferimento all'occupazione femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie, relativamente alla componente dei servizi di progettazione;
16. **DI DARE ATTO** che, in virtù del protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Altamura, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52, comma 1 lett. a) punto 1.2 del D. L. 77/2021, convertito con L. 108 del 29.07.2021 e ss.mm.ii., i soggetti da invitare alla procedura di gara telematica, saranno individuati dalla Città Metropolitana di Bari tramite i propri elenchi di operatori economici ed in possesso di adeguata qualificazione per le **prestazioni di che trattasi**;
17. **DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa di cui al punto precedente, alla Città Metropolitana di Bari, per le attività di Stazione Unica Appaltante, l'importo complessivo di **€ 3.352,44**, pari al 25% del fondo dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 prevista nel quadro economico dell'intervento e sopra riportato;
18. **DI SUB-IMPEGNARE** relativamente alle attività in capo alla Città Metropolitana di Bari quale S.U.A. la somma di € 3.352,44, pari al 25% del fondo dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 prevista nel quadro economico dell'intervento nel modo seguente:

<b>Gestione spesa</b>			PNRR - M5C2 – Inv. 3.1 – Sport e inclusione sociale – Manutenzione straordinaria e ristrutturazione stadio comunale D'Angelo – Attività Stazione unica appaltante			
<b>- fondi del V LIVELLO</b>			<b>p.c.f. 2.01.09.016</b>			
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>Codif. bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>Impegno nr.</b>	<b>Subimpegno nr</b>	<b>importo</b>
1954024	2023	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	1143/2023	1143/4	3.352,44

19. **DI SUB-IMPEGNARE** relativamente alle attività in capo alla Città Metropolitana di Bari quale S.U.A. la somma di € 2.000,00 per pubblicazioni;

<b>Gestione spesa</b>			PNRR - M5C2 – Inv. 3.1 – Sport e inclusione sociale – Manutenzione straordinaria e ristrutturazione stadio comunale D'Angelo – Attività Stazione unica appaltante			
<b>- fondi del V LIVELLO</b>			<b>p.c.f. 2.01.09.016</b>			
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>Codif. bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>Impegno nr.</b>	<b>Subimpegno nr</b>	<b>importo</b>
1954024	2023	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	1143/2023	1143/5	2.000,00

20. **DI SUB-IMPEGNARE** relativamente alle attività in capo alla Città Metropolitana di Bari quale S.U.A. la somma di € 375,00 quale contributo ANAC:

<b>Gestione spesa</b>			PNRR - M5C2 – Inv. 3.1 – Sport e inclusione sociale – Manutenzione straordinaria e ristrutturazione stadio comunale D'Angelo – Attività Stazione unica appaltante			
<b>- fondi del V LIVELLO</b>			<b>p.c.f. 2.01.09.016</b>			
<b>cap.</b>	<b>bil.</b>	<b>Codif. bil.</b>	<b>denominazione</b>	<b>Impegno nr.</b>	<b>Subimpegno nr</b>	<b>importo</b>
1954024	2023	6.01.02.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	1143/2023	1143/6	375,00

21. **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dal Piano

integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Altamura – Annualità 2022-2024 – approvato con Delibera di Giunta Comunale n.48 del 12/04/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C. n. 125/2022 ed in particolare la misura MG6, non rilevando conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento quale **Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO - PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 – CUP: J72H22000470006** l'Ing. **Giovanni Mele**, C.F.: MLEGN75E26L109B, Funzionario Tecnico dell'Ente, in possesso delle competenze e dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recante "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", già nominato giusta **Determinazione Dirigenziale n. 893 del 08.07.2022** avente ad oggetto "Nomina dei RUP relativi agli interventi nell'ambito del PNRR";

22. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento unitamente agli elaborati allegati a:

- Città Metropolitana di Bari cui compete l'indizione della gara e l'acquisizione del relativo **CIG**;
- Servizio Appalti e Contratti del I Settore "Area servizi amministrativi ed al Cittadino" di questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza;

23. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione nel Portale Istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nonché del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

24. **DI DISPORRE**, altresì, al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico REGIS del Mef, per il monitoraggio degli interventi del PNRR dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP;

25. **DI DARE ATTO**, ai sensi del co.8 dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

26. **DI DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, in capo al sottoscritto Dirigente;

27. **DI RIEPILOGARE** di seguito gli:

**ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

<i>denominazione</i>	<i>nomefile</i>	<i>riservato</i>	<i>no web</i>
APPROVAZIONE PFTE E DETERMINA A CONTRARRE APPALTO INTEGRATO	PFTE+CONTRARRE.RAR		
VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO	STADIO D'ANGELO_VERBALE DI VALIDAZIONE.PDF		
ALLEGATO_1_DICHIARAZIONE_DNSH	ALLEGATO_1_DICHIARAZIONE_DNSH.PDF		
PARERI ENDOPROCEDIMENTALI COME DA ELENCO IN PREMessa	STADIO D'ANGELO_PARERI-ENDO.RAR		
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI	STADIO D'ANGELO-RELAZIONE-CORRISPETTIVI-OOPP.PDF		
DISCIPLINARE DEI CORRISPETTIVI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI	DISCIPLINARE.PDF		

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

**Ing. Biagio Maiullari**

Redatta da G.Mele



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.51 del 15/03/2023

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**


<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1143/0	<b>Data:</b> 01/03/2023	<b>Importo:</b> 798.769,39
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1143/4	<b>Data:</b> 10/03/2023	<b>Importo:</b> 3.352,44
<b>Oggetto:</b>	PNRR, MISS. 5 COMP.2 INV. 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 MAN. STRAORD. E RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE D'ANGELO - CUP: J72H22000470006. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETT. E ESEC. LAVORI			
<b>Capitolo:</b>	2023 1954024	M5 C2.3 I3.1 CUP J72H22000470006 - FONDI PNRR - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo - TRASFERIMENTO MINISTERIALE		
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>C.U.P.:</b> J72H22000470006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1954024 3.352,44 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0015723 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1143/0	<b>Data:</b> 01/03/2023	<b>Importo:</b> 798.769,39
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1143/5	<b>Data:</b> 14/03/2023	<b>Importo:</b> 2.000,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M5C2 INV. 3.1- CLUSTER 2. NEXT GENERATION EU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE D'ANGELO - CUP: J72H22000470006. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI. Spese Pubblicaz			
<b>Capitolo:</b>	2023 1954024	M5 C2.3 I3.1 CUP J72H22000470006 - FONDI PNRR - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo - TRASFERIMENTO MINISTERIALE		
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>C.U.P.:</b> J72H22000470006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1954024 2.000,00 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0015723 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI			

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.51 del 15/03/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1143/0	<b>Data:</b> 01/03/2023	<b>Importo:</b>	798.769,39
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1143/6	<b>Data:</b> 14/03/2023	<b>Importo:</b>	375,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M5C2 INV. 3.1- CLUSTER 2. NEXT GENERATION EU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE D'ANGELO - CUP: J72H22000470006. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - Contrib ANAC				
<b>Capitolo:</b>	2023 1954024	M5 C2.3 I3.1 CUP J72H22000470006 - FONDI PNRR - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello stadio comunale D'Angelo - TRASFERIMENTO MINISTERIALE			
<b>Codice bilancio:</b>	6.01.2.0202	<b>C.U.P.:</b> J72H22000470006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.016		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1954024 375,00 € -				
<b>Beneficiario:</b>	0015723 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI				

.....  
ALTAMURA li, 14/03/2023Il Responsabile del Settore Finanziario  
Francesco dott. FAUSTINO



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 431**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **MANUTENZIONE E.P.**

Oggetto: **PNRR - M5C2 INV. 3.1- CLUSTER 2. NEXT GENERATION EU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE D'ANGELO - CUP: J72H22000470006. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI**

Nr. adozione settore: **51** Nr. adozione generale: **409**

Data adozione: **15/03/2023**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **14/03/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

*Altamura, li .....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li .....*

*IL FUNZIONARIO*

---